

**1. Bauprojekt Neugestaltung Rheinuferstrasse Schaffhausen (Stand 13.7.2015, Revision Kostenvoranschlag vom 6.8.2015, EBP/VOGT LA)**

- inkl. Honorare Planer (10%) und Unvorhergesehenes (8 %)
- inkl. MWST.
- exkl. Kosten für Sanierung/Ausbau Werkleitungen (Gas, Strom, Wasser)
- **Kostengenauigkeit +/- 10 %**

| Teilprojekte               | Bezeichnung                                  | Bauprojekt-Kosten [CHF] Stand 6.8.2015* | davon Ohnehin-Kosten [CHF] | Priorität 1 (Finanzierung über Kapitalverleihenprogramm) | Priorität 1 Ohnehin-Kosten | Priorität 2 (vorzeit zurückgezahlt) | Priorität 2 Ohnehin-Kosten | Sanierung Bachstrasse (inkl. Umgestaltung Einmündung Moserstrasse) | Sanierung Bachstrasse ohne Ohnehin-Kosten | Bemerkungen  |
|----------------------------|--|---|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1                          | Rheinuferstrasse Fahrbahn Teil West          | 1'021'000                               | 303'000                    | 1'021'000  | 303'000                    |                                     |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 2                          | Rheinuferstrasse Fahrbahn Teil Mitte         | 1'284'000                               | 376'000                    | 1'284'000  | 376'000                    |                                     |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 3                          | Rheinuferstrasse Fahrbahn Teil Ost           | 889'000                                 | 151'000                    | 889'000  | 151'000                    |                                     |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 4                          | Rheinuferstrasse Promenade Teil West und M   | 2'098'000                               | 1'439'000                  | 2'098'000  | 1'439'000                  |                                     |                            |  |   | Sitzstangenbeleuchtung gestrichen, geschliffener Gussasphalt gestrichen, Kragplattenabbruch gestrichen |
| 5                          | Rheinuferstrasse Promenade Teil Ost          | 398'000                                 | 277'000                    | 398'000  | 277'000                    |                                     |                            |  |   | geschliffener Gussasphalt gestrichen, Kragplattenabbruch gestrichen                                    |
| 6                          | Mühlenortplatz Seite Neustadt                | 498'000                                 | 0                          |  |                            | 498'000                             |                            |  |   |  |
| 7                          | Mühlenortplatz Seite Rhein                   | 985'000                                 | 0                          | 695'000  |                            | 290'000                             |                            |  |   | Handlaufbeleuchtung gestrichen   |
| 8                          | Klosterplatz Trottoir + Fahrbahn             | 225'000                                 | 47'000                     | 225'000  | 47'000                     |                                     |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 9                          | Rheinschulhaus                               | 644'000                                 | 0                          |  |                            | 644'000                             |                            |  |   |  |
| 10                         | Zugang zum Wasser (Plattform)                | 814'000                                 | 0                          |  |                            | 814'000                             |                            |  |   |  |
| 11                         | Rheinuferstrasse Trottoir Teil Kammgarnhof   | 162'000                                 | 0                          |  |                            | 162'000                             |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr, Realisierung mit Kammgarnhof                               |
| 12                         | Rheinuferstrasse Trottoir Teil MWC/KV        | 248'000                                 | 0                          | 248'000  |                            |                                     |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 13                         | Rheinuferstrasse Trottoir Teil Strickli      | 62'000                                  | 0                          | 62'000   |                            |                                     |                            |  |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 14                         | Bachstrasse Trottoir Ost                     | 76'000                                  | 0                          |  |                            |                                     |                            | 76'000   |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr, 50 % Kostenbeteiligung Kanton                              |
| 15                         | Mosergartenplatz (Bachstrasse Trottoir West) | 70'000                                  | 0                          |  |                            |                                     |                            | 70'000   |   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr, 50 % Kostenbeteiligung Kanton                              |
| 16                         | Bachstrasse Fahrbahn                         | 523'000                                 | 205'000                    |  |                            |                                     |                            | 523'000  | 205'000                                   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr, 50 % Kostenbeteiligung Kanton                              |
| 17                         | Moserstrasse                                 | 302'000                                 | 121'000                    |  |                            |                                     |                            | 302'000  | 121'000                                   | inkl. 8 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 18                         | Rheinstrasse                                 | 671'000                                 | 50'000                     |  |                            | 671'000                             | 50'000                     |  |   | inkl. 5 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 19                         | Klosterstrasse                               | 606'000                                 | 0                          |  |                            | 606'000                             |                            |  |   | inkl. 5 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| 20                         | Münsterplatz                                 | 104'000                                 | 17'000                     |  |                            | 104'000                             | 17'000                     |  |   | inkl. 5 % Zuschlag für Bauen unter Verkehr   |
| <b>TOTAL (inkl. MwSt.)</b> |  | <b>11'678'000</b>                       | <b>2'986'000</b>           | <b>6'918'000</b>   | <b>2'593'000</b>           | <b>3'789'000</b>                    | <b>67'000</b>              | <b>971'000</b>   | <b>328'000</b>                            | <b>11'678'000</b>  |

\* nachträgliche Kostenreduktionen berücksichtigt

Antrag 2

Antrag 5

(Kontrollsumme)

**2. Bauprojekt Sanierung Kragplatte (Stand 09.12.2015, Pini Swiss, Kostengenauigkeit +/- 10 %)**

| Teilprojekte               | Bezeichnung          | Bauprojekt-Kosten [CHF] | davon Ohnehin-Kosten [CHF] |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1                          | Sanierung Kragplatte | 3'065'000               | 3'065'000                  |
| <b>TOTAL (inkl. MwSt.)</b> |                      | <b>3'065'000</b>        | <b>3'065'000</b>           |

Antrag 4

**3. Machbarkeitsstudie Fussgängersteg (Stand 27.08.2015, IHT Ingenieurholzbau und Holzbautechnik, WRS Ingenieure, Kostengenauigkeit +/- 20 %)**

| Teilprojekte               | Bezeichnung           | Kosten [CHF]     | davon Ohnehin-Kosten [CHF] | Priorität 1      | Priorität 1 Ohnehin-Kosten | Priorität 2 (vorzeit zurückgezahlt) | Priorität 2 Ohnehin-Kosten | Sanierung Bachstrasse (inkl. Umgestaltung Einmündung Moserstrasse) | Sanierung Bachstrasse ohne Ohnehin-Kosten | Bemerkungen                              |
|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1                          | Neubau Fussgängersteg | 1'760'000        | 0                          | 1'760'000        | 0                          |                                     |                            |  |   | Kostenschätzung Stufe Machbarkeitsstudie |
| <b>TOTAL (inkl. MwSt.)</b> |                       | <b>1'760'000</b> | <b>0</b>                   | <b>1'760'000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                  |  |

SPK: Antrag gestrichen